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SCRITTURA PRIVATA 
 
Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.162 comma 2 e 
168 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica, per l’appalto di lavori 
concernenti opere di adeguamento dell’impianto di depurazione di Dego per far fron-
te a mutate condizioni del carico inquinante da trattare – Dego (SV). 
 
Contratto a corpo per l’appalto dei lavori “Opere di adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Dego per far fronte a mutate condizioni del carico inquinante da trat-
tare”. 
 
Importo a base d’asta € 803.152,71 
CUP …………………, CIG ………………… 
 

TRA 
C.I.R.A. srl Servizio Idrico, con sede a Dego (SV), in Località Piano 6/A, C.F. 
92054820094 e P.IVA 01221980095, di seguito nel presente Contratto denominato sempli-
cemente “Stazione Appaltante”, in persona del Legale Rappresentante 
…………………………………………………, nato/a a …………………. il …/…/……, 
C.F. ……………………………… e domiciliato/a per la carica presso la sede societaria 
 

E 
…………………………………………, con sede legale in ………………, Via 
…………………., C.F. ……………… e P.IVA ……………… che agisce quale Società 
appaltatrice, in forma singola, di seguito nel presente Contratto denominata semplicemente 
“Appaltatore”, Legale Rappresentante …………………………………………………, na-
to/a a …………………. il …/…/……, C.F. ……………………………… e domiciliato/a 
per la carica presso la sede societaria. 
 
Premesso che: 
 in data 27/03/2024 il Consiglio di Amministrazione di C.I.R.A. S.r.l. con verbale CDA 

n. 78 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “Opere di adeguamento 
dell’impianto di depurazione di Dego per far fronte a mutate condizioni del carico in-
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quinante da trattare” dell’importo di € 997.056,03 distinto secondo il seguente quadro 
economico: 
a) € 793.650,53 per l’esecuzione di lavori “a corpo” soggetti a ribasso di cui € 

101.864,14 per costi del personale; 
b) € 9.502,18 per costi della sicurezza; 
c) € 193.903,91 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 l’intervento, per un valore complessivo da quadro economico di € 997.056,03, è finan-
ziato da PROVENTI TARIFFARI; 

 
Visti e richiamati: 
 il verbale di validazione del progetto esecutivo in data …/…/…… da parte del respon-

sabile unico del progetto (RUP), previo rilascio dell’attestazione da parte del direttore 
dei lavori (DL) in merito: 
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indi-

cazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati pri-

ma dell’approvazione del progetto; 
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al trac-

ciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 
 il verbale CDA n. 78 del 27/03/2024 con cui è stato autorizzato l’espletamento della 

gara d’appalto ai sensi degli artt. 162 c. 2 e 168 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 la lettera d’invito del …/…/…… con cui è stata indetta la gara per l’affidamento dei 
lavori sopra indicati da esperirsi con modalità telematica e da aggiudicarsi con il crite-
rio del prezzo più basso; 

 
Visti e richiamati, altresì: 
 i verbali formati dal Seggio di gara nelle sedute del …/…/…… e del …/…/……, non-

ché quelli relativi alle sedute del …/…/…… e …/…/…… del RUP per la valutazione 
del costo della manodopera dai quali si evince, in particolare, che in base alla gradua-
toria definitiva delle ditte ammesse alla gara, si è classificata al primo posto 
………………………….., con il ribasso d’asta del ……% a cui corrisponde rispetto 
all’importo dei lavori a “corpo” a base d’asta (€ 793.650,53), al netto degli oneri della 
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 9.502,18), l’importo contrattuale di € 
…………………..; 

 la disposizione n. ………………adottata dal ………………………………………. in 
data …/…/……, con la quale sono state approvate le risultanze dei succitati verbali di 
gara e la stessa gara è stata aggiudicata in via definitiva alla sopra nominata 
………………………………. 

 
Accertato che: 
 con nota Prot. n. …………… del …/…/……, inoltrata in pari data a tutti gli Operatori 

Economici concorrenti alla gara, a mezzo dell’apposita funzionalità del sistema tele-
matico degli acquisti, si è provveduto ad operare la comunicazione di cui all’art. 90, c. 
1 del D.Lgs. 36/2023; 

 a seguito della verifica, con esito positivo, circa il possesso dei prescritti requisiti in 
capo alla predetta società, il sopra richiamato provvedimento di aggiudicazione defini-
tiva n. ……………..del …/…/……, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di 
cui ai cc. 5, 6 e 7 dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023, è divenuto efficace, come risulta dal 
verbale del giorno …/…/……; 

 ai sensi dell’art. 6, c. 2, lett. b) dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 il RUP e 
l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di verifica post-appalto in data …/…/……, 
depositato agli atti della Stazione Appaltante. 

 
Si dà atto che: 
 è decorso il termine di cui all’art. 92 del Lgs. 159/2011, dalla ricezione da parte della 

Prefettura competente per territorio, della richiesta di comunicazione antimafia 
………………… del …/…/……, per ………………………………. senza che sia in-
tervenuto il rilascio della predetta comunicazione. Pertanto, si procede alla stipula del 
presente Contratto sotto condizione risolutiva. 

 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra 
le parti, come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. 
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Art. 1 (Oggetto del Contratto) 
1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei lavori “Opere di adeguamento dell’impianto di depurazione di Dego per 
far fronte a mutate condizioni del carico inquinante da trattare”. 

2. L’Appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza delle condizioni, obblighi, 
oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e degli elaborati facenti parte del progetto, nonché sotto l’osservanza del 
D.Lgs. 36/2023, e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici. 

 
Art. 2 (Ammontare del Contratto) 

1. L’importo contrattuale ammonta a € ………………….. di cui: 
a. € ………………….. per l’esecuzione dei lavori “a corpo” al netto del ribasso 

d’asta; 
b. € 9.502,18 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta. 
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 da 
progetto, sono indicate nella seguente tabella al lordo del ribasso d’asta: 

Categorie di 
lavorazioni omogenee 

Lavori (L) Oneri per l’attuazione 
del PSC (OS) 

Importo 
totale (T) Incidenza 

percentuale 
1 2 1+2 

OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) 

Opere elettromeccaniche € 467.456,90 € 5.596,74 € 473.053,64 58,90% 

Collegamenti idraulici € 173.124,66 € 2.072,78 € 175.197,44 21,81% 

Opere civili € 12.259,60 € 146,78 € 12.406,38 1,55% 

OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi) 

Opere elettriche € 140.809,37 € 1.685,88 € 142.495,25 17,74% 

TOTALE A CORPO € 793.650,53 € 9.502,18 € 803.152,71 100,00% 

Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui sopra, non sono soggetti a verifica in 
sede di rendicontazione contabile. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il Contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 32, c. 6 dell’Allegato I.7 

e dell’art. 12, c. 1, lett. b) dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, per cui l’importo con-
trattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 
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essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità. Si rimanda all’art. 8 del presente Contratto. 

 
Art. 3 (Condizioni generali del Contratto) 

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e in-
scindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 
dal presente Contratto, dall’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e dall’allegato 
computo metrico estimativo di cui all’art. 31 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, inte-
granti il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, 
che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integral-
mente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. É estraneo al Contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il 
computo metrico non estimativo. Sono, altresì, estranei al Contratto e non ne costitui-
scono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indica-
te sugli atti progettuali o su qualsiasi altro allegato. 

 
Art. 4 (Domicilio digitale e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere) 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al 
D.M. 145/2000 e dell’art. 11, c. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore ha 
eletto il seguente domicilio digitale (PEC) ……………………….... 

2. Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a favore 
dell’Appaltatore saranno effettuati con le modalità indicate al comma 3. 

3. Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, è autorizzato a riscuotere, 
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto 
dell’Appaltatore, ……………………. autorizzato ad operare sui conti di cui al comma 
4. 

4. Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a favore 
dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul Conto Corrente in-
testato a ……………………., acceso presso l’Istituto Bancario di credito 
……………………. di ……………………. (…..) codice IBAN 
……………………………. 

5. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, l’Appaltatore che non conduce i 
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 
depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tec-
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nici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a nor-
ma del Contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresen-
tante. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, ga-
rantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambia-
mento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla 
Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

7. Ai sensi dell’art. 3, c. 5 della L. 136/2010, il Codice identificativo della gara (CIG) re-
lativo all’intervento è il seguente: ……………………………. 

8. Il codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento è il seguente: ………………. 
 

Art. 5 (Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori) 
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui 

si intendono richiamati e trascritti, i lavori devono essere consegnati e iniziati non oltre 
45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. Le proroghe, le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art. 121 del 
D.Lgs 36/2023, nonché dagli artt. 15 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Si ri-
chiama inoltre quanto disposto dall’art. 8, c. 2 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e 
dall’art. 121, c. 10 del decreto stesso in relazione al risarcimento dovuto 
all’Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause 
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del decreto stesso. 

 
Art. 6 (Penale per i ritardi) 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scaden-
ze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 0,5‰ (ze-
ro virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a € ………. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applica-
zione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 
verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura com-
plessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del Con-
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tratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno 
dell’Appaltatore. 

3. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 7 (Oneri a carico dell’Appaltatore). 

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattua-
le, tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente Contratto, 
oltre a quelli ad esso imposti dalla Legge, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle 
attività e adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. 

2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti 
dall’osservanza delle predette norme, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore 
non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Sta-
zione Appaltante. 

 
Art. 8 (Invariabilità del corrispettivo) 

1. Ai sensi dell’art. 60, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista, previa istanza 
dell’Appaltatore, la revisione dei prezzi solo ed esclusivamente nel caso in cui si 
verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione 
del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) 
dell’importo complessivo. 

2. La variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 è determinata secondo le 
modalità indicate all’art. 60, cc. 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023. 

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, 
si utilizzano gli indici sintetici di costruzione elaborati dall’ISTAT come pubblicati sul 
portate istituzionale ISTAT; in particolare, per il presente appalto si farà riferimento 
all’“Indice del costo di costruzione di un capannone industriale”. 

 
Art. 9 (Pagamenti) 

1. Per quanto riguarda la disciplina economica del Contratto, e quindi dei pagamenti, si 
richiamano integralmente le norme contenute al Capo 5 (Disciplina economica) del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Art. 10 (Risoluzione del Contratto e recesso) 
1. Per la risoluzione del Contratto trova applicazione l’art. 122 del D.Lgs. 36/2023, non-

ché gli articoli 1453 e ss. del codice civile. 
2. Fermo restando il potere della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto per grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, costituiranno motivo di risoluzione 
del Contratto gli inadempimenti previsti dalla Legge e dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

3. La Stazione Appaltante può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al ter-
mine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione mediante Posta Elettroni-
ca Certificata che dovrà pervenire all’Appaltatore almeno 20 (venti) giorni prima del 
recesso. 

4. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
5. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento 

idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, a prescindere dalla 
effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso, e ad operare nel rispet-
to delle norme e dei principi dello stesso. La violazione di detto obbligo comporterà un 
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà la Sta-
zione Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventual-
mente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti 
dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. 

 
Art. 11 (Controversie) 

1. Fatta salva l’applicazione delle procedure di accordo bonario e di transazione previste 
dagli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra la Stazione Appaltan-
te e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di 
Savona. 

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 213 del D.Lgs. 36/2023. 
 

Art. 12 (Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori) 
1. Nell’espletamento delle attività legate al presente Contratto si fa riferimento all’art. 

115 e Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. 
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2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non 
escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di 
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le 
parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano 
l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 
Stazione Appaltante. 

 
Art. 13 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza) 

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato-
ri. 

2. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-
tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 
previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. È stato acquisito in relazione all’Appaltatore apposito DURC con scadenza validità in 
data …/…/……. 

 
Art. 14 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere) 

1. L’Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto dell’art. 

17, c. 1, lett. a) e dell’art. 28, cc. 1, 1‐bis, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008; 
b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e al punto 
2 dell’Allegato XV al decreto stesso, dei quali assume ogni onere e obbligo. 

2. Il PSC e il POS citati formano parte integrante del presente Contratto. 
3. L’Appaltatore ha l’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza 

dettate dal D.Lgs. 81/2008 e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

4. L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di 
un eventuale incidente occorso sul “cantiere/luogo di lavoro” che abbia coinvolto il 
proprio personale o i propri subappaltatori, sia nei casi di infortunio sia nei casi in cui 
non ci siano state conseguenze per persone o cose, i cosiddetti “quasi infortunio”. In 
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caso di infortunio, inclusi quelli in itinere, le comunicazioni devono avvenire in forma 
scritta dettagliando l’accaduto. L’Appaltatore deve successivamente partecipare, se ri-
chiesto dalla Stazione Appaltante, ad attività di analisi dell’incidente occorso mirate ad 
individuare azioni correttive, al fine di evitare il ripetersi di incidenti analoghi. La co-
municazione dell’infortunio alla Stazione Appaltante non esonera in alcun modo 
l’Appaltatore dagli obblighi di denuncia agli enti competenti secondo la normativa vi-
gente. 

5. L’Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante 
eventuali “visite di controllo” effettuate nel “cantiere/luogo di lavoro” dagli organi di 
vigilanza, ispettori del lavoro o qualsiasi altra autorità, trasmettendo in copia 
l’eventuale verbale rilasciato/inviato, sia questo di sopralluogo o di prescrizione. 

 
Art. 15 (Subappalto) 

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. È ammesso il subappalto secondo le seguenti disposizioni: 

a) costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque esple-
tate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera 
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 (centomi-
la) euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia supe-
riore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare; 

b) l’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della presta-
zione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione 
dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del 
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appal-
tante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto; 

c) è fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del 
subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché 
siano variati i requisiti di cui all’art. 119, c. 5 del D.Lgs. 36/2023. 

 
Art. 16 (Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva) 

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da que-
sto richiamati, l’Appaltatore ha prestato, ai sensi e nei modi previsti dall’art. 117 del 
D.Lgs. 36/2023, apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza 
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assicurativa numero ………………………. rilasciata in data …/…/…… dalla Società 
………………………. per l’importo complessivamente garantito, pari al 5% (cinque 
per cento) dell’importo contrattuale, di € ………………………. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 
nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere ef-
fetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvi-
sorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai commi 1, 2 e 3 del pre-
sente articolo, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escus-
sione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. 

 
Art. 17 (Responsabilità verso terzi e assicurazione) 

1. Ai sensi dell’art. 117, c. 10 del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore assume la responsabilità 
di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro-
prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei 
lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabi-
lità al riguardo. 

2. L’Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al comma 1 
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvi-
sorio o del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 
………………………. rilasciata in data …/…/…… dalla Società 
………………………. come segue: 
a) contro tutti i rischi di esecuzione: 

partita 1) per le opere oggetto del Contratto, l’importo del Contratto stesso, al net-
to degli importi di cui alle partite 2) e 3); 
partita 2) per le opere preesistenti per un massimale pari ad € 250.000,00; 
partita 3) per demolizioni e sgomberi per un massimale pari ad € 250.000,00; 

b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari ad € 500.000,00. 
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, queste condizioni: 
 in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, 

lett. a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante; 
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 in relazione alla assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, lett. b), 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante. 

4. Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

 
Art. 18 (Accordo di riservatezza) 

1. L’Appaltatore si obbliga a mantenere riservate le “informazioni confidenziali” che 
eventualmente gli verranno fornite nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

 
Art. 19 (Documenti che fanno parte del Contratto) 

1. Fanno parte del presente Contratto e s’intendono allegati allo stesso, ancorché non ma-
terialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Ap-
paltante, i seguenti documenti: 
a) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 

81/2008 e al punto 2 dell’Allegato XV al decreto stesso, nonché le proposte 
integrative al predetto piano e all’art. 100, c. 5, del D.Lgs. 81/2008, se accolte dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE); 

b) il cronoprogramma dei lavori; 
c) il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000, per quanto ancora in 

vigore e non in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto o non previsto da 
quest’ultimo; 

d) il Capitolato Speciale d’Appalto in ogni sua parte compresi gli elaborati 
progettuali “ED.09 –Disciplinare tecnico opere elettromeccaniche” e “IE-03 – 
Disciplinare tecnico impianti elettrici” da considerarsi parti integranti del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i 
particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

f) l’elenco dei prezzi unitari (EPU); 
g) il computo metrico estimativo di cui all’art. 31 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 

36/2023. 
2. È estraneo al Contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico non estimativo. 
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Art. 20 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari) 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Specia-

le d’Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative 
e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023, il 
Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000 e il D.Lgs. 81/2008. 

 
Art. 21 (Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, privacy) 

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse) sono a to-
tale carico dell’Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che l’importo complessivo del presente Contratto ammonta 
ad € …………………. e che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti 
all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede l’eventuale registrazione in misura 
fissa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 131/1986. 

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appal-
tante. 

5. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso 
d’uso, ai sensi dell’art. 5, c. 2 del d.P.R. 131/86 e della tariffa parte II° allegata al suc-
citato decreto. 

6. I contraenti del presente Contratto autorizzano, con la sottoscrizione del medesimo, al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Art. 22 (Codice Etico, Codice di comportamento, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 

231/2001 e Carta dei Servizi) 
1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e 

sottoposto, il Codice Etico e il codice di comportamento di C.I.R.A. srl Servizio Idri-
co., accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La Stazione Appaltante 
ha inoltre approvato il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e ha nominato 
l’Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e 
l’osservanza del Modello stesso. L’Appaltatore si obbliga altresì a svolgere le proprie 
prestazioni sulla base della Carta dei Servizi. 
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2. La sottoscrizione del presente contratto ha valore di presa visione del Codice Etico, del 
Codice di comportamento, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della Car-
ta dei Servizi. 

3. L’Appaltatore si impegna altresì a visionare sul sito www.ciraservizioidrico.it alla se-
zione società trasparente, e rispettare gli eventuali aggiornamenti del Codice Etico, del 
Codice di comportamento, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e della Car-
ta dei Servizi per tutta la durata del presente contratto.  

4. L’Appaltatore manleva fin d’ora la Stazione Appaltante per eventuali sanzioni o danni 
che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del citato 
Codice Etico, del Codice di comportamento, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 
231/2001 e della Carta dei Servizi, da parte dell’Appaltatore o del suo personale apica-
le o sottoposto. 

5. Qualora l’Appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, vìolino le norme previ-
ste dal Codice Etico, dal Codice di comportamento, dal Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. 231/2001, dalla Carta dei Servizi e/o si renda responsabile di una delle fattispe-
cie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la 
Stazione Appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun inden-
nizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno 
dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o pa-
tendi. 

 
 
 
IL RAPPRESENTANTE DI C.I.R.A. SRL SERVIZIO IDRICO 
 
 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, 
……………………….………………………. in qualità di Legale Rappresentante dichiara 
di accettare espressamente e sottoscrive per accettazione anche le clausole di cui ai seguen-

http://www.ciraservizioidrico.i/
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ti articoli del presente Contratto: 6 (Penale per i ritardi); 8 (Invariabilità del corrispettivo); 
9 (Pagamenti); 10 (Risoluzione del Contratto e recesso); 11 (Controversie); 13 (Adempi-
menti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza); 14 (Sicurezza e salute dei 
lavoratori nel cantiere); 15 (Subappalto); 17 (Responsabilità verso terzi e assicurazione); 
18 (Accordo di riservatezza), 20 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari) e 22 
(Codice Etico, Codice di comportamento, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e 
Carta dei Servizi). 
 
 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 
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