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Prot. N.____ del __/__/____ 

SCHEMA DI CONTRATTO DELL’ACCORDO QUADRO 

per l’esecuzione di 

PRESTAZIONI AL CONTATORE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO 

INTERVENTO – COMUNI DI BARDINETO, CALIZZANO, MURIALDO E OSIGLIA A.T.O. 

CENTRO OVEST 2 SAVONESE 

BIENNIO 2022-2023 

GARA N.8440445 

CIG 9088589CE5 

**************************** 

L’anno 2022 addì______________ del mese di ________________, in 

Dego (SV), Loc. Piano 6/A, presso la sede legale della C.I.R.A. 

S.R.L., sono convenuti:  

a. C.I.R.A. S.R.L, con sede legale in Dego, Loc. Piano 6/A, 

codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di 

Savona n. 92054820094, partita IVA 01221980095, REA di 

Savona n. 128026, nella persona del Legale Rappresentante 

Franco Bologna (di seguito denominata “Stazione Appal-

tante”) 

b. _______________________________ con sede legale in 

________________________, Via ______________________ Par-

tita IVA/CF:___________________________ nella persona del 
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Legale Rappresentante ___________________, (di seguito 

denominata Appaltatore). 

Oppure 

Mandataria dell’A.T.I._____________________________, 

giusta scrittura privata autenticata a rogito del Notaio 

Dott.________________ di_________________ Rep. 

N.______________ in data ____/____/____, (di seguito de-

nominata “Appaltatore” 

PREMESSO CHE: 

- C.I.R.A. S.R.L. è affidataria della gestione del Servi-

zio Idrico Integrato dell’ambito Territoriale ottimale 

A.T.O. centro ovest 2 savonese; 

- C.I.R.A. S.R.L. opera, per le attività esercitate nei 

settori speciali, con specifico riferimento alla Parte 

II, Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 50/2016; 

- A seguito dell’approvazione del progetto con verbale 

C.D.A. n.64 del 24/11/2021, è stata effettuata, con pro-

cedura negoziata tramite inviti da albo fornitori come 

da regolamento interno e nel rispetto della normativa 

vigente sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) gara per l’affidamento, mediante Accordo Quadro 

delle prestazioni al contatore e dei lavori di manuten-

zione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fo-

gnarie con servizio di reperibilità e pronto intervento 
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– Comuni di Bardineto, Calizzano, Murialdo e Osiglia 

A.T.O. centro ovest 2 savonese. Biennio 2022-2023. – 

CIG: 

- l’importo complessivo dell’appalto, che ha una durata di 

2 anni, è pari ad € 364’357,66 comprensivi di € 

34’165,88 per oneri della sicurezza non soggetti a R/A; 

- A seguito dell'esperimento della gara, l’accordo quadro 

è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa com-

prendente, a livello economico, un ribasso percentuale 

del _________% sull’importo ribassabile dei lavori da 

applicarsi all’Elenco Prezzi Unitari (esclusi gli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e il co-

sto della manodopera per le prestazioni in economia). 

- nell’offerta tecnica, agli atti della stazione appal-

tante e che si intende integralmente richiamata nel pre-

sente contratto per formarne parte integrante e 

sostanziale, l’appaltatore ha indicato le modalità di 

gestione del servizio (organizzazione, personale, mezzi 

e attrezzature messe a disposizione), la sicurezza del 

servizio, i servizi analoghi svolti, le certificazioni 

in possesso e  delle proposte migliorative, detti ele-

menti hanno pieno valore negoziale e contrattuale e sono 

meglio descritti nell’articolato del presente contratto; 
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- l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della ve-

rifica dei requisiti di ordine generale e di ordine eco-

nomico-finanziario e tecnico-organizzativo nei confronti 

dell’appaltatore; 

- l’appaltatore ha fatto pervenire i documenti necessari 

per la sottoscrizione del presente contratto, che si 

configura come contratto normativo ed applicativo 

dell’accordo quadro; 

- la sottoscrizione del presente contratto normativo 

dell’accordo quadro non comporta per C.I.R.A. S.R.L. 

l’obbligo di dar corso alla totalità delle presta-

zioni/lavori oggetto dello stesso, mentre l’appaltatore 

è obbligato all’esecuzione dei lavori secondo le neces-

sità della stazione appaltante e comunque nei limiti di 

importo stabiliti dal presente atto negoziale. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano il quanto segue. 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

ART.1 Validità delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto, anche solo 

richiamati e non materialmente allegati, ne costituiscono a 

tutti gli effetti parte integrante e sostanziale.  
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ART.2 Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto/accordo quadro per 

prestazioni al contatore e lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle reti idriche e fognarie con servizio 

di reperibilità e pronto intervento – Comuni di Bardineto, 

Calizzano, Murialdo e Osiglia così come descritto in modo 

dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto messo a 

disposizione nel corso dell'espletamento della gara in 

premessa. 

2. L’appaltatore dichiara di assumere il presente appalto con 

organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio ri-

schio e si obbliga alla sua perfetta esecuzione alle condi-

zioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, anche con riferimento alla 

propria offerta tecnica presentata in sede di gara. 

3. Il servizio è soggetto alle disposizioni del T.U. 

ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.). L'Appaltatore dovrà 

essere in possesso di regolari autorizzazioni al 

trattamento/smaltimento della tipologia e del quantitativo 

di rifiuti di cui al presente contratto. Tali 

autorizzazioni, così come previsto sia dalla normativa 

nazionale che da quella regionale, dovranno essere 
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mantenute valide per tutta la durata prevista dell'appalto 

ed essere prodotte ogni qual volta vengano richieste. 

ART.3 Luogo di esecuzione 

1. I lavori devono essere eseguiti nei seguenti Comuni gestiti 

da C.I.R.A. S.R.L.: Bardineto, Calizzano, Murialdo e Osiglia 

in relazione alle tempistiche di subentro nella gestione come 

riportato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore, 

in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro 

titolo esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorga-

nizzazione interna dei centri di costo,ecc.) di effettuare, 

costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell’ap-

palto anche in altri comuni alle stesse condizioni contrat-

tuali, ai medesimi prezzi unitari e senza particolari o spe-

ciali maggiorazioni non previste dal contratto. 

ART.4 Ammontare del contratto e ribassi 

1. L’importo contrattuale dell’accordo quadro corrisponde 

all’importo posto a base d’asta ed ammonta complessivamente 

ad euro 364’357,66 € (diconsi euro trecentosessantaquattro-

milatrecentocinquantasette/66) per l’intero periodo contrat-

tuale di 24 mesi, di cui: € 34’165,88 (diconsi euro trenta-

quattromilacentosessantacinque/88) per oneri della sicurezza 

non soggetti a R/A. 
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2. Gli importi dei costi di sicurezza aziendali e del costo 

della manodopera dell’appaltatore sono coessenziali al cor-

rispettivo contrattuale e l’appaltatore dichiara che detti 

costi non sono stati oggetto di ribasso in fase di gara. 

3. L’importo annuale dell’accordo quadro è stabilito in € 

182’178,83 di cui € 17’082,94 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta.  

4. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. di legge ed è 

fatta salva la liquidazione finale. 

5. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016, fino 

alla concorrenza dell’importo complessivo a base d’asta, con 

applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi 

Unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara pari 

al____% ribasso percentuale generale da applicarsi su tutti 

i prezzi unitari dell’elenco prezzi unitari e degli eventuali 

nuovi prezzi, ad esclusione di prezzi unitari relativi alla 

sicurezza e prezzi unitari della manodopera in economia(voci 

132, 133, 134 e 135) a cui non si applica alcun ribasso; 

6. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza 

dell’Accordo Quadro, ma vengono applicati sull’Elenco Prezzi 

Unitari posto a base di gara con le specificazioni di cui 

ai commi 5-7-8.  
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7. Nessun ribasso si estende agli oneri per la sicurezza che, 

pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli 

interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente 

fissi ed invariabili.  

8. Nessun ribasso si applica ai costi unitari della manodopera 

indicati a base di gara (voci 132, 133, 134 e 135) dell’Elenco 

Prezzi Unitari). In ogni caso la contabilizzazione in econo-

mia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del 

tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni 

finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della 

manodopera. 

9. Il sovrapprezzo relativo a lavori eseguiti in orario 

straordinario notturno e festivo (voci da 136, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, verrà applicato alla 

sola quota della manodopera del prezzo unitario previa 

richiesta di autorizzazione e successivo nulla osta della 

stazione appaltante.  

10. C.I.R.A. S.R.L. si riserva la facoltà di procedere, qua-

lora ve ne sia necessità, ad un aumento o ad una diminu-

zione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto alle stesse condizioni previ-

ste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In questo caso l’appaltatore 

ha l'obbligo di assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun 
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diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi 

aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni del con-

tratto né richiederne la risoluzione. 

11. I prezzi unitari risultanti dall’Elenco Prezzi Unitari 

con applicazione del ribasso offerto in sede di gara si 

intendono fissi ed invariabili per tutta la durata con-

trattuale, compreso l’incremento del quinto d’obbligo di 

cui sopra e l’eventuale “prorogatio temporanea” di 1 anno 

di cui al successivo articolo 5. 

12. È vietata all’appaltatore la cessione dei crediti senza 

la preventiva autorizzazione scritta della stazione ap-

paltante.  

13. Il corrispettivo contrattuale vale a compensare l’appal-

tatore per tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, 

per esso derivanti dal presente contratto.  

ART.5 Decorrenza e durata dell’accordo quadro  

1. L’accordo quadro decorre dal 01/05/2022 e scade all’esauri-

mento dell’importo contrattuale di € 364'357,66 come da art. 

3 del Capitolato Speciale d’Appalto e fatto salvo il termine 

temporale massimo di cui all’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, senza che l’appaltatore possa muovere eccezioni di 

sorta, richiesta di compensi aggiuntivi di essere sciolto 

dal contratto e dall’accordo.  
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2. La durata temporale di 24 (ventiquattro) mesi si intende 

indicata in via presuntiva e pertanto la stessa potrebbe 

essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento 

del limite massimo di importo previsto.  

3. L’accordo quadro non è rinnovabile, né da punto di vista 

normativo né applicativo. 

4. L’appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni 

oggetto di contratto anche dopo la scadenza naturale dello 

stesso e nel limite massimo di 1 (uno) anno, alle medesime 

condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi 

nell’eventualità che la stazione appaltante non abbia ancora 

terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. 

E’ prescritto che la presente “prorogatio temporanea” non 

concorre alla determinazione del quinto d’obbligo di cui al 

precedente articolo 4. 

ART.6 Condizioni generali del contratto  

1. L’Appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condi-

zioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risul-

tanti, oltre che dal presente contratto, dal bando e dal 

disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, dall’Elenco Prezzi Unitari, dagli elabo-

rati della sicurezza e dalle Procedure e modulistica e rela-

tivi allegati, documenti tutti che l’Appaltatore dichiara di 



 

Pagina 11 di 44 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico estimativo, posto a 

base di gara, in quanto esso è puramente indicativo e valido 

per la comparazione delle offerte e non impegna in alcun modo 

la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il 

diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in 

particolare di fissare la quantità e tipologia delle presta-

zioni previste, secondo necessità e programmi aziendali. 

3. In fase di esecuzione si intendono comprese e completamente 

compensate nei prezzi di contratto tutte le proposte, moda-

lità esecutive ed organizzative nonché le migliorie (quali-

tative e quantitative) presentate come offerta tecnica in 

sede di gara: esse non devono comportare aumento di costi in 

fase di   per la stazione appaltante rispetto all’offerta 

tecnico-economica aggiudicataria, per l’individuazione uni-

voca della quale le parti fanno espresso riferimento (ogni 

eccezione rimossa e rinunciando di comune accordo alla rela-

tiva allegazione) all’originale depositato agli atti della 

stazione appaltante nella versione siglata dalla Commissione 

giudicatrice di gara.  
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4. L’appaltatore è sempre tenuto al perfetto coordinamento di 

tutti i lavori con tutte le forniture (dal punto di vista 

edilizio, strutturale, elettrico, idraulico ed impiantistico 

in generale) al fine di dare i lavori finiti e funzionanti a 

perfetta regola d’arte, dovendo procedere a propria cura e 

spese alla verifica ed all’eventuale adeguamento in fase 

esecutiva e/o costruttiva dei manufatti e degli impianti per 

permettere il perfetto alloggiamento e funzionamento delle 

attrezzature e delle forniture, essendo egli stesso piena-

mente responsabile dell’opera finita e funzionante.  

ART.7 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, 

direzione del cantiere. 

1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel comune 

di__________________,all’indirizzo______________________ 

presso_____________________. Tutte le intimazioni, le asse-

gnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunica-

zione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal 

Direttore dei lavori o dal Responsabile dell’affidamento a 

mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta 

nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate 

presso il domicilio eletto ai sensi del presente comma. 

2. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita 
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dei requisiti d’idoneità tecnica e morale, per l’esercizio 

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, ga-

rantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appal-

tante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, 

modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione 

appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità.  

TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI 

ART.8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. La consegna generale dei lavori deve avvenire entro 45 (qua-

rantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

stipula del presente accordo quadro.  

2. Per la particolare tipologia del contratto è previsto in 

corso d’opera l'invio di ordini di intervento, ordini di 

esecuzione lavori e ticket di pronto intervento (che di fatto 

costituiscono i singoli "contratti applicativi" dell'Accordo 

Quadro) con le indicazioni dei lavori/prestazioni da ese-

guirsi, anche ma non necessariamente sotto la direzione e 
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sorveglianza del personale di C.I.R.A..La designazione gene-

rale delle opere da eseguirsi è dettagliata all’art. 18 del 

Capitolato Speciale d’Appalto: il programma può subire ag-

giornamenti in relazione alle mutate esigenze di servizio 

senza che detto aggiornamento possa far valere la logica 

dell’intervento urgente. La consegna degli ordini di inter-

vento, degli ordini di esecuzione lavori e di ticket di 

pronto intervento avviene a mezzo e-mail. Si applica comunque 

la procedura prevista all’art. 19 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, come meglio schematizzata, dettagliata e appro-

fondita nelle Procedure e modulistica, cui si fa espresso 

rinvio.  

3. Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate entro i 

termini indicati nei singoli ordini di intervento, ordini di 

esecuzione lavori e ticket di pronto intervento: detti ter-

mini vengono stabiliti dalla stazione appaltante in base 

alle esigenze aziendali, alla carta dei servizi e comunque 

in modo ragionevolmente tale da consentire all’appaltatore 

l’esecuzione a perfetta regola d’arte. 

4. Dal giorno della consegna di ogni singolo lavoro, ogni re-

sponsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni 

diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente 

nel cantiere, grava interamente sull’appaltatore. 
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ART.9 Sospensioni dei lavori 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche 

od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 

che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la dire-

zione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore 

può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 

verbale. Si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a 

far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

ART.10 Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti, gli 

oneri, le spese ed i costi previsti specificatamente dal 

presente accordo quadro, dal Capitolato Speciale d’Appalto 

(in particolare ma non in via esaustiva all’art.28), 

dall’Elenco Prezzi Unitari, dall’elaborato Procedure e Modu-

listica e dall’elaborato della sicurezza nonché quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 

ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare 

al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

3. L’appaltatore, assicura l’organizzazione, la gestione tec-

nica e la conduzione del cantiere ed è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
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negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della 

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

ART.11 Contabilizzazione dei lavori  

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità 

alle disposizioni vigenti.  

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio 

tra le parti, qualora non fosse possibile la verifica in 

contraddittorio dovrà fornire apposita documentazione 

fotografica;  

3. Per i lavori da liquidare a misura e per le prestazioni da 

contabilizzare in economia si procede secondo le relative 

speciali disposizioni indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura con 

gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede 

di gara.  

5. L’appaltatore è tenuto alla composizione in bozza del  

registro di contabilità, come riportato nell’elaborato 

Procedure e modulistica e in generale degli altri elaborati 

di contabilità in formato elettronico modificabile (formato 

XLS), il tutto suddiviso e/o suddivisibile in interventi ed 

in centri di costo secondo le indicazioni della stazione 
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appaltante, prima del previsto controllo da parte della 

stazione appaltante e della successiva emissione degli stati 

di avanzamento. 

ART.12 Invariabilità del corrispettivo e prezzi 

d’appalto 

1. I prezzi unitari risultanti dall’Elenco Prezzi Unitari con 

applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si intendono 

fissi ed invariabili per tutta la durata 

contrattuale,compresa l’eventuale “prorogatio temporanea” di 

1 anno e l’incremento del quinto d’obbligo. 

ART.13 Variazioni alle opere e al corrispettivo 

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre 

nelle opere, le varianti che, riterrà opportune 

nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei 

lavori, nei limiti e con l’osservanza di quanto disposto 

dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

2. Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista 

nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie 

diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali 

saranno valutati seguendo le disposizioni contenute all'art. 

163 del D.P.R. 207/2010. I nuovi prezzi saranno determinati 

in contraddittorio tra la stazione appaltante e 

l'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso 

d'asta praticato in sede di offerta.  
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3. L’appaltatore si riserva la facoltà di procedere 

all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con 

quelle dell’accordo quadro che rivestano particolare 

importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore 

possa vantare diritti di qualunque natura. 

ART.14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1. Per l’effettuazione dei pagamenti saranno redatti appositi 

stati di avanzamento con cadenza mensile, con le modalità 

indicate all’art. 44 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto 

al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori mensile, 

al netto dei ribassi d’asta ma comprensivi della relativa 

quota degli oneri per la sicurezza.  

3. Il responsabile del procedimento rilascerà entro il termine 

di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione e

 validazione dello stato di avanzamento lavori da parte 

del referente della stazione appaltante, il certificato di 

pagamento inviando un originale all’appaltatore.  

4. Il pagamento del corrispettivo riportato nel certificato di 

pagamento è subordinato:  

a. alla presentazione di regolare fattura fiscale, coerente con 

l’importo indicato nel certificato di pagamento inviata 

telematicamente attraverso lo SDI;  
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b. alla verifica della regolarità contributiva 

dell’appaltatore mediante acquisizione d’ufficio del DURC 

(documento unico di regolarità contributiva) relativamente 

al periodo interessato dalla prestazione dei lavori e 

specifica per il contratto e per le attività dello stesso, 

sia per l’Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori; 

5. L’appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l’avvenuto 

rilascio del certificato di pagamento. I pagamenti a favore 

dell’appaltatore saranno effettuati entro 60 (sessanta) 

giorni (data fattura fine mese) d.f.f.m. dalla data di 

rilascio del certificato di pagamento, mediante Bonifico 

Bancario sul conto corrente dedicato comunicato 

dall'Appaltatore, con esonero della Committente da ogni 

responsabilità al riguardo. 

6. La redazione del conto finale per tutto l’Accordo Quadro è 

effettuata entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

7. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei 

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di collaudo secondo le 

risultanze del conto finale 
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8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro  

credito eventualmente spettante all’appaltatore in forza del 

presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei 

lavori, non oltre 90 (novanta) giorni dall’emissione 

certificato di regolare esecuzione. 

9. Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non 

costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi 

dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, come 

previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. 

10. È fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità del 

contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato dell’appaltatore 

sono stati preventivamente depositati agli atti della 

stazione appaltante e devono essere costantemente 

aggiornati.  

11. È fatto altresì obbligo all’appaltatore di inserire nei 

contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e 

subcontraenti della filiera di imprese interessate alla 

fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

12. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti 

dalla legge per la tracciabilità dei flussi finanziari 
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relativi all’appalto, il presente contratto, come previsto 

per legge, si risolve di diritto.  

13. La mancata presentazione, come pure l’irregolarità, del 

DURC comportano la sospensione dei termini per il pagamento 

degli acconti e del saldo. In caso di mancato pagamento del 

subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle 

fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito per legge, 

da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante 

sospende il successivo pagamento in favore dell’appaltatore 

medesimo. 

ART.15 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione, garanzie 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il 

termine di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori con le 

modalità indicate all’art. 35 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione 

dei lavori di cui al presente contratto avvengono con 

approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla 

stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi 
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per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante 

prima che il certificato di collaudo o il certificato di 

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

5. Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo 

periodo, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla 

data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del 

verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di 

attività svolta. Il periodo di garanzia sarà,però, di dieci 

anni nelle ipotesi previste all’art. 1669 del Codice Civile 

(Rovina e difetti di cose immobili). La garanzia è aumentata 

in base all’offerta dell’appaltatore.  

6. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere 

e impianti oggetto dell’appalto fino all’emissione  del 

certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate.  
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7. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, 

si applicano le disposizioni dell’art. 36 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

ART.16 Inadempimenti e penali  

1. In caso di inadempimento la stazione appaltante applicherà 

le penalità previste all’art. 48 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, con tutte le modalità e gli importi ivi indicati. 

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, 

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in 

danno dell’appaltatore.  

3. Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di 

assistenza e/o di esecuzione d’ufficio, sono iscritte negli 

atti di ordinaria contabilità a debito dell’appaltatore. 

4. La stazione appaltante ha il diritto di trattenere 

immediatamente in via provvisoria l’importo delle penali 

dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi 

dell’evento che ha determinato l’applicazione delle stesse, 

salvo conguaglio. 

5. L’applicazione delle penali previste nel presente articolo 

non esime l’appaltatore dal risarcimento degli ulteriori 

danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in  

conseguenza degli inadempimenti dell’appaltatore medesimo. 
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6. L’eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad 

inadempimenti dell’appaltatore o comportamenti di 

quest’ultimo in violazione delle disposizioni del contratto 

e/o del Capitolato, anche se protratta o reiterata, non potrà 

essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal 

contratto e/o dal Capitolato o rinuncia alle azioni a tutela 

degli stessi (compresa l’applicazione delle penali), ovvero 

conferma dell’altrui interpretazione delle medesime 

disposizioni del contratto e/o del Capitolato. Inoltre 

qualora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile 

giudizio, di non applicare in un primo momento l’eventuale 

penalità maturata o di non effettuare immediatamente la 

relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere 

inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante 

stessa all’applicazione delle penalità medesime.  

ART.17 Risoluzione del contratto e recesso  

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

nei casi indicati all’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi 

indicati all’art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  

3. Con riferimento all’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei 

casi ritenuti di “grave inadempimento”, come riportato 

all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto. 
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4. Si applica inoltre l’art. 108, comma 4 del D.Lgs.50/201  

5. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il 

contratto anche nei seguenti casi:  

a) quando la misura complessiva della penale supera il 10% 

dell’importo netto contrattuale;  

b) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del D.Lgs. 

258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia).  

6. La contestazione degli addebiti all’appaltatore avviene 

assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni  al 

responsabile del procedimento; acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 

termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione 

appaltante su proposta del responsabile del procedimento 

dichiara risolto il contratto. 

7. In tutti i casi la risoluzione del contratto avviene mediante 

semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC, e senza 

necessità di ulteriori adempimenti e/o di particolari 

formalità legali.  

8. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili, anche con riferimento al risarcimento di 

qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente alla mancata 

esecuzione dei lavori e più in generale all’avvenuta 

risoluzione del contratto.  



 

Pagina 26 di 44 

9. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 

la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque 

tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o 

mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero 

o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei 

lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 

109 medesimo.  

10. Il recesso può avvenire anche ai sensi del successivo 

articolo 19 del presente contratto, con le speciali modalità 

ivi indicate.  

ART.18 Controversie 

1. Per la definizione di tutte le controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui 

all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la competenza 

esclusiva ed inderogabile del Giudice ordinario presso il 

Foro di Savona ed è in ogni caso escluso il ricorso 

all’arbitrato. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 

del D.Lgs. 50/2016.  

2. Nelle more della risoluzione delle controversie 

l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla 

stazione appaltante o dalla direzione lavori. 
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3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine 

all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione 

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 

ed alla complessità delle questioni.   

ART.19 Fallimento ed insolvenza dell’appaltatore  

1. Qualora l’appaltatore sia sottoposto ad una qualsiasi  

procedura concorsuale o comunque divenga in altro modo 

insolvente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del 

D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà facoltà di:  

a) recedere immediatamente dal contratto notificandolo 

all’appaltatore, al curatore fallimentare o a quel 

soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti 

giuridici derivanti dal contratto  

oppure 

b) dare a tale curatore fallimentare od a tale soggetto che 

dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici 

derivanti dal contratto l’opzione di eseguire il contratto 

a condizione che quest’ultimo rilasci una garanzia per 

la sua corretta e fedele esecuzione per un ammontare 

ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante.  

2. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il 

diritto di recesso di cui al precedente comma 1, verrà 

riconosciuto all’appaltatore (o al suo avente causa sotto 

qualsiasi forma) il solo corrispettivo derivante dai lavori 
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effettivamente e regolarmente eseguiti oltre al costo dei 

materiali già presenti in cantiere (purché conformi alle 

prescrizioni di capitolato nonché accettati dalla direzione 

lavori), il tutto secondo la speciale contabilizzazione che 

sarà effettuata dal direttore dei lavori sulla base 

delle quantità e della corretta esecuzione dei lavori e delle 

forniture a piè d’opera, senza particolari o aggiuntivi costi 

o indennizzi per il recesso.  

3. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la stazione 

appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra 

impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento 

in dipendenza della causa predetta, che sia designata 

mandataria ovvero di recedere dal contratto secondo le 

disposizioni del comma 1. In caso di fallimento dell’impresa 

mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra 

impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente. 

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

ART.20 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
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lavoratori; a tal fine la ritenuta a garanzia può essere 

sostituita da garanzia fideiussoria.  

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme 

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo all’art. 105, comma 17 

del D.Lgs. 50/2016.  

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al 

presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute 

su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 

l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all’escussione anche parziale 

della garanzia fideiussoria.  

4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali 

ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori.  

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 
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lavoratori le retribuzioni arretrate, anche incorso d’opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’appaltatore in esecuzione del contratto.  

6. L’appaltatore, all’atto della sottoscrizione del presente 

contratto, è in possesso di DURC regolare, acquisito e 

depositato agli atti dalla stazione appaltante.  

ART.21 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L’appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente senza 

riserve od eccezioni gli elaborati della Sicurezza allegati 

al Capitolato Speciale d’Appalto. È altresì obbligato a dare 

attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.  

2. L’appaltatore deve fornire tempestivamente alla stazione 

appaltante in fase esecutiva gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati; nonché deve predisporre un proprio Piano 

operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori e aggiornarlo in relazione all’evolversi dei rischi. 

3. Nel caso in cui sia necessaria la designazione del 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), 

con redazione di specifico Piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC), l’appaltatore è tenuto al perfetto 
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adeguamento del proprio POS al PSC nonché all’osservanza 

assoluta delle indicazioni, previsioni, ordini e 

disposizioni contenute nel PSC e/o impartite dal CSE.  

4. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore oppure il mancato e tempestivo adempimento 

e adeguamento alle indicazioni e prescrizioni impartite dal 

CSE (se nominato), dal committente, dal responsabile dei 

lavori o dal preposto incaricato dalla stazione appaltante, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno.  

ART.22 Adempimenti in materia antimafia e in materia 

penale – white list 

1. La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare le 

verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata

  dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con 

le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i.  

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni 

di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001. 

3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di 

risolvere il contratto in corso di esecuzione, in danno 

dell’appaltatore, ove venga comunque a conoscenza, in sede 

di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ovvero 
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all’art. 1-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in Legge 

726/1982, ovvero di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 

258/2012 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da 

comportare il venir meno del rapporto fiduciario con 

l’appaltatore oppure, se necessario, nel caso di perdita 

dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 52 

della Legge 190/2012 (white list). 

ART.23 Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel  

rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che 

l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste all’Art. 49 del 

capitolato speciale d’appalto: in dettaglio l’appaltatore 

non può cedere  o subappaltare i lavori che formano oggetto 

dell’Accordo Quadro in percentuale superiore al 30% 

dell’importo contrattuale. 

3. Per la particolare strutturazione del presente Accordo 

Quadro, che comporta l’esecuzione di numerosi interventi di 

importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00, si 

prescrive che nel limite percentuale del 30% devono 

intendersi ricompresi anche gli importi relativi a noli a 
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caldo e le forniture con posa in opera che sono oggetto di 

mera comunicazione da parte dell’appaltatore.  

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti 

allo stesso previsti dal predetto art. 105.  

5. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente 

al subappaltatore, al cottimista, al prestatore  di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori l’importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi 

espressamente previsti all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 

50/2016. In tale caso all’atto della richiesta di subappalto 

l’appaltatore dovrà indicare chiaramente ed 

inequivocabilmente la tipologia del subappaltatore ai

 fini dell’eventuale applicazione del presente comma.  

6. Negli altri casi i pagamenti relativi ai lavori svolti dal 

subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’appaltatore che è obbligato a trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 

l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora 

l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del 

subappaltatore entro il predetto termine, la stazione 

appaltante sospende il successivo pagamento a 

favore dell’appaltatore medesimo.   
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7. Per i subappalti e/o subaffidamenti delle c.d. “attività 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” di 

cui all’art. 53, comma 1 della Legge 190/2012 il subappalto 

è consentito esclusivamente in favore delle imprese contenute 

nella terna dei subappaltatori presentata in sede di gara e 

che siano iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti 

maggiormente a rischio (c.d. white list)istituiti presso le 

Prefetture.   

ART.24 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha 

prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione 

definitiva) mediante fidejussione numero__________in 

data____/____/____ rilasciata da ________________, per  

l’importo di euro________, = pari al 10% 

dell’importo del presente contratto (in quanto 

l’appaltatore risulta conforme ai requisiti previsti 

all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 

dell’80% dell’iniziale importo garantito.  
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3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di 

avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio.  

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di 

cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la 

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

ART.25 Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia quelli cui esso dovesse arrecare a terzi 

(considerando in questo caso come “terzo” anche la stazione 

appaltante con i suoi impianti esistenti) in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse 

(ripristini stradali compresi), sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L’appaltatore, ai sensi dell’Art. 5 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, ha prestato apposita copia della polizza per danni  

nell’esecuzione dei lavori con validità sino a 24 mesi dopo 

la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

per un massimale di euro _________________,__ = e con una 

estensione di garanzia di euro___________,__= a copertura 

della responsabilità civile verso terzi (RCT).  
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TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI 

ART.26 Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati 

allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti 

al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante 

e in un esemplare consegnati anche all’appaltatore, i 

seguenti documenti:  

− il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 

2000, n. 145, per quanto ancora vigente e per quanto non 

diversamente stabilito nel presente contratto e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto;  

− il Capitolato Speciale d’Appalto;  

− L’elaborato 5-Procedure e modulistica e relativi allegati 

− Documentazione inerente le reti idriche e fognarie nei Comuni 

di Bardineto, Calizzano, Murialdo, Osiglia  

− l’Elenco Prezzi Unitari, con applicazione dei ribassi  

offerti dall’appaltatore in fase di gara;  

− I Piani di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 91 

comma1 lett a) e dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 j contenuti 

nell’elaborato 4 – Elaborati della sicurezza 

− l’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di 

gara;  

− le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli artt. 

24-25 del presente contratto;  
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− il bando ed il disciplinare di gara ed i relativi allegati. 

2. Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti 

contrattuali, l’appaltatore adempirà nell’ordine indicato 

all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni caso 

si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità 

per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di 

ragionevolezza e di rispetto per l’ambiente.  

ART.27 Richiamo e rinvio alle norme legislative e 

regolamentari 

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto 

e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono 

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: 

il D.Lgs. 50/2016 (con specifico riferimento ai settori 

speciali), il regolamento approvato con DPR 207/2010 ed 

il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 (questi 

ultimi per quanto ancora vigenti e per quanto non 

diversamente stabilito nel presente contratto e nel 

capitolato speciale d’appalto), il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 

152/2006, il DPR 177/2011, il DPR 120/2017, il 

D.M.04/03/2013, la Legge 136/2010, il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i 

e comunque nei rispettivi testi vigenti. Il D.lgs. 30 aprile 

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss. mm.e ii. e il 
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D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.e ii (Regolamento 

di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada). 

2. Si richiamano inoltre espressamente i riferimenti normativi 

e di buona tecnica (UNI, EN, ISO, CE, CEE, ecc.) indicati 

nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

3. Si richiamano infine le deliberazioni e le determinazioni 

ARERA, che anche in corso di esecuzione del contratto 

potranno prevedere alcune modificazioni alle procedure, alle 

tempistiche ed alle modalità di esecuzione e rendicontazione 

dei lavori senza particolari oneri aggiuntivi per la stazione 

appaltante. 

4. Sono integralmente richiamati e si intendono sottoscritti 

per presa visione la Carta dei servizi, il Codice etico e il 

Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 allegati al 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

5. Per quant’altro non espressamente disciplinato dal presente 

contratto, dai relativi allegati e dai richiami di cui ai 

precedenti commi 1-2-3-4, si rinvia a quanto disposto dal 

Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia. 

ART.28 Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)sono a totale 

carico dell’appaltatore.  
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2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dal giorno della consegna a quello data di emissione  

del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione.  

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del DPR 131/1986.  

4. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura 

privata, come ammesso dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 

50/2016.  

5. L’IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante. 

ART.29 Codice Etico, codice di comportamento, 

Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e carta dei 

servizi  

1. L’appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al 

proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e il 

codice di comportamento di C.I.R.A. S.R.L., accettandone 

integralmente tutti i termini e le condizioni. La stazione 

appaltante ha inoltre approvato il Modello organizzativo ex 

D.Lgs 231/2001 ed ha nominato l’Organismo di Vigilanza che 

ha il compito di sovraintendere il funzionamento e 

l’osservanza del Modello stesso. L’appaltatore si obbliga 
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altresì a svolgere le proprie prestazioni sulla base della 

carta dei servizi.  

2. La sottoscrizione del presente contratto ha valore di presa 

visione del Codice Etico, del codice di comportamento, del 

Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e della carta dei 

servizi allegati al Capitolato Speciale d’appalto. 

3. L’appaltatore si impegna altresì a visionare sul sito 

www.ciraservizioidrico.it alla sezione società trasparente, 

e rispettare gli eventuali aggiornamenti del Codice Etico, 

del codice di comportamento, del Modello organizzativo ex 

D.Lgs 231/2001 e della carta dei servizi per tutta la durata 

del presente contratto.  

4. L’appaltatore manleva fin d’ora la stazione appaltante per 

eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a 

quest’ultima quale conseguenza della violazione del citato 

Codice Etico, del codice di comportamento, del Modello 

organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e della carta dei servizi, 

da parte dell’appaltatore o del suo personale apicale o 

sottoposto.  

5. Qualora l’appaltatore, o il suo personale apicale o 

sottoposto, vìoli le norme previste dal Codice Etico, dal 

codice di comportamento, dal Modello organizzativo ex D.Lgs 

231/2001, dalla carta dei servizi e/o si renda responsabile 

di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa 

http://www.ciraservizioidrico.i/
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anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la stazione 

appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e 

senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di 

risolverlo, di diritto e in danno dell’appaltatore, fatto 

salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti 

o patendi. 

ART.30 Riservatezza 

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta 

riservatezza su quanto concerne progetti, schemi grafici, 

fotografie, metodologie organizzative e documenti di ogni 

genere nonché notizie riguardanti l'oggetto dell'appalto, ad 

astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia 

inerente ai servizi stessi o sia venuto a conoscenza salvo 

esplicita autorizzazione della stazione appaltante, da 

richiedere di volta in volta. 

ART.31 Trattamento dati personali 

1. Ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” cosi come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, 

n. 101, la società C.I.R.A. S.r.l, in qualità di titolare 

del trattamento, informa l’impresa appaltatrice che tratterà 
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i dati, contenuti nel presente contratto, con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia di appalti pubblici, che qui si intendono 

espressamente richiamati.  

**************************** 

Il presente atto è completo e precisa espressione della volontà 

delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo 

sottoscrivono come appresso.  

**************************** 

Redatto in duplice originale.   

Letto, approvato e sottoscritto in Dego, 

C.I.R.A. S.R.L.   L’Appaltatore 

  

**************************** 

**************************** 

**************************** 

**************************** 

**************************** 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti 

dichiarano di approvare tutte le clausole e le disposizioni 

del contratto e specificatamente tutte quelle contenute nei 

soprascritti articoli di seguito elencati: 
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ART.1 Validità delle premesse e degli allegati 

ART.2 Oggetto del contratto 

ART.3 Luogo di esecuzione 

ART.4 Ammontare del contratto e ribassi 

ART.5 Decorrenza e durata dell’accordo quadro  

ART.6 Condizioni generali del contratto  

ART.7 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, 

direzione del cantiere. 

ART.8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

ART.9 Sospensioni dei lavori 

ART.10 Oneri a carico dell’appaltatore 

ART.11 Contabilizzazione dei lavori  

ART.12 Invariabilità del corrispettivo e prezzi 

d’appalto 

ART.13 Variazioni alle opere e al corrispettivo 

ART.14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

ART.15 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione, garanzie 

ART.16 Inadempimenti e penali  

ART.17 Risoluzione del contratto e recesso  

ART.18 Controversie 

ART.19 Fallimento ed insolvenza dell’appaltatore  

ART.20 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 
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ART.21 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

ART.22 Adempimenti in materia antimafia e in materia 

penale – white list 

ART.23 Subappalto 

ART.24 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva 

ART.25 Responsabilità verso terzi e assicurazione 

ART.26 Documenti che fanno parte del contratto 

ART.27 Richiamo e rinvio alle norme legislative e 

regolamentari 

ART.28 Spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale 

ART.29 Codice Etico, codice di comportamento, 

Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e carta dei 

servizi  

ART.30 Riservatezza 

ART.31 Trattamento dei dati personali 

Dego,__/__/____   

per C.I.R.A. S.R.L.    

  

per __________________ 

**************************** 

**************************** 

**************************** 


