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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CONSUNTIVO

Sostituzione/Estensione?
s

L[m]

COS1-Rifacimento attraversamento fognario in alveo Case Lidora

[*MOA-MOF-MSA-MSF
[

[**Inserire cod. lavoro / eventuale codice PDI

CO81-Rifacimento attraversamento

nario in alveo Case Lidora

Quota
Quota Importo
Ti o Riferimento Analisi dei manodopera sicurezza Quota manodopera non Quota Quantita Importo Importo Importo soggetto a
pologia prestazione n' prezzi | Prezziatio Descrizione u.m. Prezzo unitario [€) soggettaa non soggetta a RIA [€] soggettaa UM manodopera soggetto a RIA manodopera non RIA[€]
soggetta a R/A €] R soggetto a R/A [€] soggetto a R/A [€]
RIA [€) RIA[€] (€]
Allestimento di cantiere -
strade urbane cantiere non
superiore a 3 giorni totali - 0,00€ 50,21¢€ 0,00€ 0,00€
101]|AP-101 Situazione standard cad 50,21 € 0,00€ 50,21 € 0,00€ 0,00€ 1,00
Scavo a sezione ristrettao a
pozzo eseguito con mezzo
meccanico del pesofino5te
con interventi manuali ove 1.341,28€ 66,75 € 0,00 € 1.737,50 €
occorra, fino alla profondita di
110|15.A10.A34.010 m 2.00 - in rocce sciolte. |m® 72,17€ 53,65 € 2,67€ 0,00€ 69,50 € 25,00
'emolizione di strutture
murarie esterne di cls
semplice e armato, eseguita a 671,28 € 36,63 € 0,00 € 813,09€
mano e/o con l'ausilio di
A20 25.A05.A20.025 martello demolitore |m3 283,24 € 223,76 € 12,21 € 0,00€ 271,03 € 3,00
Scavo a sezione ristrettao a
pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso fino 5 1.292,70€ 98,25 € 0,00€ 3.262,20 €
Prestazioni  misura t e con interventi manuali ove
occorra, fino alla profondita di
A.34 15.A10.A34.030 m 2.00, in rocce compatte 224,03 € 86,18 € 6,55 € 0,00€ 217,48 € 15,00
Solo getto in opera di
calcestruzzo semplice o 132,66 € 10,12€ 0,00€ 315,04 €
Co05 20.A28.C05.010 armato, fondazione 29,56 € 12,06 € 0,92 € 0,00€ 28,64 € 11,00
Solo posa tubi interrati PVC,
38/20.A85.A10.010 ece. @ <= 250 mm 16,40 € 14,14€ 057€ 0,00€ 15,83 € 24,00 339,40¢€ 1368€ o.00€ 379,92¢€
Armature in acciaio per
calcestruzzo armato ordinario, 441,00€ 18,00€ o00€ 741,00€
F05 20.A28.F05.005 classe tecnica B450C 2,53 € 1,47¢€ 0,06 € 0,00€ 2,47¢€ 300,00
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€
totali 4.218,32€ 293,64 € 0,00€ 7.248,75 €
132+ RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato |h 34,55¢€ 000€ 0,00€ 34,55¢€ 000€ 30,00 o0.00€ 0.00€ 1.036,50 € 0.00€
Autocarro con portata da
AT.NO1.A10.025 15,01 tfino a 18,00t 67,91¢ 30,72¢€ 1,82€ 000€ 66,00€ 12,00 368,64¢€ 2.84€ o.00€ 793,08¢
Gruppo elettrogeno diesel o
n AT.N09.D10.010 benzina h 12,65€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12,65€ 20,00 0.00€ 0.00€ 0.00€ 253,00¢€
d AT.N02.A20.020 Escavatoreoltre 5tfinoa8t |h 73,30€ 33,29€ 1,95€ 0,00 € 71,35€ 9,00 299,61 € 17,55 € 0,00 € 642,15 €
Pala meccanica gommata oltre
AT.N02.A30.030 6tfinoat0t h 98,80 € 58,01¢€ 1,99¢€ 0,00¢€ 96,81€ 14,00 81214¢€ 27.86€ o0.00€ 1.365,34 €
A40 AT.N01.A40.010 Autobetoniera h 129,28 € 90,21 € 1,82€ 0,00€ 127,46 € 2,00 180,42 € 3,64€ 0,00 € 254,92 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€
totali 1.660,81 € 70,89 € 1.036,50 € 3.298,49€
Tubo in polietilene ad alta
densita, per condotte di
scarico PN-3,2 UNI EN 12666- 0.00€ 0.00€ 0.00€ 507,60 €
G.10 PR.A13.G10.045 12011 - diam. 200 mm |m 21,15€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 21,15€ 24,00
TOSto ai smaltimento presso
siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi,
demolizioni, opere a verde, 0,00 € 0,00 € 0,00 € 341,55€
escluso il trasporto - per
laterizi, intonaci, piastrelle e
129a 25.A15.G10.010 simili codice CER170904 |m3 37,95€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 37,95€ 9,00
Pezzi speciali per allacci
tubazioni corpo 60,00 € 64,65€ 1,00 0.00€ 0.00€ 0.00€ 64,65€
Talcestruzzo a pr
Materiali garantita con classe di
esposizione XC2, classe di
consistenza 84, con 0,00 € 0,00 € 0,00€ 1.810,26 €
dimensione massima degli
aggregati di 32 mm, classe di
Cco02 20.A20.C02.020 resistenza C28/35 m3 201,14 € 0,00€ 0,00 € 0,00€ 201,14 € 9,00
maggiorazione per
D10 20.A20.010.075 indurimento accelerato Es 12,42€ 0,00¢€ 0,00€ 0,00¢€ 12,42€ 9,00 o00€ o00€ oo0e 1n.7se




calcestruzzo cont EZID"a[D con
L":r:'ee::: g ';' i?é‘f:;i'!.s di 719,45¢€ 18,95€ 0,00€ 1.043,50 €
css 25.A20.C85.010 getto m3 212,49€ 143,89 € 3,79¢€ 0,00€ 208,70 € 5,00
I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
totall T19,45€ 18,95€ 0,00€ 3.879,34¢€
[Maggiorazione per | | |
straordinario 0,00¢ 0,00€ 0,00¢ 0,00¢ 0 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Totall lordi 6.508,58€ 383,48€ 1.036,50€ 14.426,58 €
Ribasso d'asta 20,
Importo ribasso d'asta 2.885,32€
Totali al netto del R/A | 5.278,86 €| 383,48€| 1.036,50€| 11.541,26€
Importo totale | 12.961,24 €




