



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (SETTORI SPECIALI) PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA MISURATORI IDRICI DI UTENZA

CPV: 50411100-0

CIG: B86583D11B

CUP: B18B25000190005

C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO
Importo lavori al netto IVA e oneri della sicurezza	0,00 €
Importo servizi al netto IVA e oneri della sicurezza	361.598,83 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI OGGETTO DI RIBASSO	361.598,83 €
IMPORTO RIBASSO	
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	21.328,62 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	7.416,00 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA NON OGGETTO DI RIBASSO	28.744,62 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	390.343,45 €
Prestazioni aggiuntive	
1. Clausole contrattuali Art. 120 c.1 lett. b) e c)	0,00 €
2. Modifiche non sostanziali Art. 120 c. 5	0,00 €
3. Clausole contrattuali Art. 120 c.9	0,00 €
4.Art. 120 c.3 l.b)	39.034,35 €
5.Proroga tecnica Art. 120 c.11	0,00 €
6.Art. 76 c. 6 D.lgs 36/23	0,00 €
7. Proroga contrattuale Art. 120 c.10	0,00 €
IMPORTO ULTERIORI SOMME	39.034,35 €
IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DI RIBASSO	36.159,88 €
IMPORTO RIBASSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.132,86 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	741,60 €
IMPORTO SICUREZZA E MANODOPERA A MISURA NON OGGETTO DI RIBASSO	2.874,46 €
IMPORTO TOTALE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	39.034,35 €
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (Art. 14 c. 4, importo per acquisizione CIG)	€ 429.377,80
TOTALE	
IMPORTO LAVORI, FORNITURE OGGETTO DI RIBASSO	397.758,71 €
IMPORTO RIBASSO	
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NON OGGETTO DI RIBASSO	23.461,48 €
IMPORTO MANODOPERA IN ECONOMIA NON OGGETTO DI RIBASSO	8.157,60 €
IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	429.377,80 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% SERVIZI	94.463,11 €
Spese tecniche attività di supporto al RUP	0,00 €
Oneri previdenziali 4%	0,00 €
IVA spese tecniche e oneri previdenziali	0,00 €
Oneri per servitù, occupazione permanente e temporanea comprensive di I.V.A.	0,00 €
INCENTIVO RUP 1,6%	6.245,50 €
Imprevisti e arrotondamenti	913,59 €
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	101.622,20 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	531.000,00 €

QUADRO ECONOMICO INCIDENZA DELLA MANODOPERA	PROGETTO
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	330.623,59 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta prestazioni aggiuntive	33.062,36 €
Importo manodopera soggetta a ribasso d'asta	363.685,95 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	7.416,00 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta prestazioni aggiuntive	741,60 €
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta	8.157,60 €
Importo manodopera totale	371.843,55 €
Importo contrattuale	429.377,80 €
Incidenza manodopera	86,60%