RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (SETTORI SPECIALI) PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI VALVOLE A SFERA PER GLI ALLACCI IDRICI ALLA RETE ACQUEDOTTO

CPV:42131260-6

LOTTO 1: CIG B95C92C17D — CUP: B18B25000190005

LOTTO 2: CIG B95C92D250 — CUP: B18B25000190005

LOTTO 3: CIG B95C92E323 — CUP: B18B25000190005

C.LR.A. S.r.l.
Sede legale e Impianto di depurazione:
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) —tel. (019) 5778013
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095
E-mail: info@ciraservizioidrico.it
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1. PREMESSA

L'ambito in cui opera C.I.R.A. & costituito complessivamente da 23 Comuni. In particolare, due di
essi hanno optato per la prosecuzione in autonomia della gestione del servizio idrico integrato, in
tre Comuni il Gestore Unico subentrera alla scadenza delle attuali gestioni salvaguardate, mentre

per i restanti verra completato il processo di aggregazione con tempistiche definite.

Servizio Gestito
Comune -
Acquedotto Fognatura Depurazione
Altare SS - IRETI X X
Bardineto X X X
Bormida X X X
Cairo Montenotte SS - IRETI X X
Calizzano X X X
Carcare X X X
Cengio IRETI X X
Cosseria X X X
Dego X X X
Giusvalla X X X
Mallare X X X
Millesimo X X X
Pallare X X X
Piana Crixia X X X
Plodio X X X
Roccavignale X X X
Urbe X X X

Nei 21 Comuni dell’ambito - Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare,
Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana
Crixia, Plodio, Roccavignale, Sassello, Urbe - esistono alcune gestioni rispetto alle quali il Gestore
Unico subentrera alla data di scadenza prevista dalle vigenti gestioni salvaguardate/contratti di
servizio; esse sono:

IRETI S.p.A, che effettua il servizio acquedottistico nei Comuni di Altare, Cairo Montenotte e Cengio
(la gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Cengio € assimilata a gestione salvaguardata
in base a quanto previsto dalla convenzione di Affidamento fra ATO Centro Ovest 2 Savonese e

C.LRA.S.rl.)

Il completamento del processo di aggregazione dei Comuni esterni al perimetro di gestione avverra

secondo il seguente cronoprogramma allegato all’istanza tariffaria MTI-4:

Data prevista

Data prevista

Data prevista

Comune inizio gestione inizio  gestione inizio gestione
acquedotto fognatura depurazione
Murialdo 01/01/2028 01/01/2028 01/01/2028
Osiglia 01/01/2028 01/01/2028 01/01/2028
Mioglia 01/03/2026 01/03/2026 01/03/2026
Sassello 01/01/2029 01/01/2029 01/01/2029

Nella seguente tabella & specificata la titolarita di C.I.R.A. nella gestione delle summenzionate reti:

DATA CRONOLOGIA EVENTI ATTO N.
Ingresso Comune di .
01/02/2017 Dego nel Sll Verbale di consegna 27/01/2017
Ingresso Comune di .
01/02/2017 Bormida nel S| Verbale di consegna 27/01/2017
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DATA CRONOLOGIA EVENTI ATTO N.

Ingresso Comune di

01/02/2017 Cosseria nel S| Verbale di consegna 27/01/2017
Ingresso Comune di .

01/02/2007 Piana Crixia nel S| Verbale di consegna 01/02/2017

01/04/2017 Ingresso Comune  di Verbale di consegna 30/03/2017

Mallare nel Sl

Ingresso Comune di
Cairo Montenotte .
01/05/2017 Servizio Fognatura e Verbale di consegna 29/04/2017

Depurazione

Ingresso Comune di
01/05/2017 Altare Verbale di consegna 29/04/2017
Servizio Fognatura e g

Depurazione

Ingresso Comune di

01/05/2017 Urbe nel S| Verbale di consegna 05/05/2017
Ingresso Comune di .

01/07/2017 Carcare nel Sl Verbale di consegna 30/06/2017
I -

01/10/2020 ngresso Comune di Verbale di consegna 30/09/2020
Roccavignale nel Sl
I -

01/12/2020 ngresso Comune  di Verbale di consegna 30/11/2020
Millesimo nel SlI
Ingresso Comune di
Cengio .

01/01/2021 Servizio Fognatura e Verbale di consegna 29/12/2020
Depurazione

15/02/2021 'Pnl(g);?(iso Comune di Verbale di consegna 12/01/2021
I -

01/02/2022 P”ag”rae::’ Comune di Verbale di consegna 20/01/2022
I -

01/10/2023 ngresso Comune  di Verbale di consegna 30/12/2022
Calizzano
Ingresso Comune di .

01/10/2023 Bardineto Verbale di consegna 29/09/2023
Ingresso Comune di .

01/01/2025 Giusvalla Verbale di consegna 30/12/2024

L'accordo quadro per la fornitura di valvole da destinare alle attivita di sostituzione massiva alle
utenze dell’ATO Centro Ovest 2 Savonese presso i Comuni in gestione fa parte del percorso
aggregazionale verso la gestione unica del servizio.

2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto consiste nella fornitura di valvole a sfera per gli allacci idrici da installare presso
i Comuni in gestione, aggiudicata mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento
interno contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori special Interno (d’ora in poi anche
Regolamento Interno) e artt. 162, comma 2 e 168, comma 6 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (d’ora in poi
anche Codice) con consultazione degli Operatori Economici qualificati ed iscritti presso proprio albo
fornitori (previa indizione di avviso pubblico di manifestazione di interesse) come meglio specificato
dal Capitolato Speciale d’Appalto allegato, integrante il progetto posto a base di gara, con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 dello stesso decreto legislativo
n.36/2023.
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3. MODALITA DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di valvole a sfera.
La tabella seguente mostra la tipologia di valvole oggetto della fornitura

N° Lotto Descrizione

1 VSS DN 15 - Attacchi M/F*

2 VSS DN 15 - Attacchi FIF*

3 VSS DN 20 - Attacchi M/F*

4 ! VSS DN 20 - Attacchi F/IF*

5 VSS DN 25 - Attacchi M/F*

6 VSS DN 25 - Attacchi M/F*

7 VSS-NR DN 15 - Attacchi F/F**

8 2 VSS-NR DN 20 - Attacchi F/F**

9 VSS-NR DN 25 - Attacchi F/F**
10 VSS-P DN 32 - Attacchi M/F***
11 VSS-P DN 40 - Attacchi M/F***
12 3 VSS-P DN 50 - Attacchi M/F***
13 VSS-P DN 32 - Attacchi F/IF***
14 VSS-P DN 40 - Attacchi F/IF***
15 VSS-P DN 50 - Attacchi F/IF***

*valvola a sfera in ottone a passaggio totale maniglia a leva o farfalla munite di fori/occhielli per
sigillatura su corpo valvola e maniglia di chiusura Dn e attacchi come da descrizione

**valvola a sfera in ottone a passaggio totale maniglia a leva o farfalla munite di sistema di ritegno
incorporato, tappi di scarico monte e valle, fori/occhielli per sigillatura su corpo valvola e maniglia
di chiusura Dn e attacchi come da descrizione

***yalvola a sfera serie pesante (PN2> 40) in ottone a passaggio totale con cappellotto
troncopiramidale munita di fori/occhielli per sigillatura Dn e attacchi come da descrizione

L’Accordo Quadro é costituito dai contratti attuativi, i quali si concretizzano mediante I’'emissione
degli ordini di acquisto da parte della stazione appaltante.

4. DURATA DELL’APPALTO

La durata del servizio avra decorrenza dalla data della stipula del contratto, con durata presunta di
anni 3 (tre) pari a giorni 1095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi.

E incluso in tale termine anche I'iniziale periodo necessario all'Appaltatore per la predisposizione di
guanto necessario per la corretta e completa esecuzione del contratto, come dettagliato nel
Capitolato Speciale d’appalto, cui si rinvia.
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5. STIMA ECONOMICA DELL’APPALTO

Per calcolare il valore dell’appalto si & redatta una stima dei costi con la precisazione che la stessa non e da
ritenersi vincolante circa il numero di valvole da fornire, ma dovra essere intesa quale unico riferimento per
il calcolo dell’'ammontare del valore dell’appalto.

e | prezzi unitari sono stati desunti da analisi dei prezzi condotte sulla base di analisi di mercato.

Le quantita sono state desunte sulla base dei dati utilizzati per le procedure di sostituzione massiva e
fornitura dei misuratori (maggiorate per sopperire ad eventuali imprevisti), assumendo le ipotesi riportate

nella sottostante tabella:

n° valvole totali VSS VSS-P VSS-NR
DN 15 4200 4200 4200
Dn 20 300 300 300
Dn 25 100 100 100
Dn 32 50 100
DN 40 30 60
Dn 50 20 40
Istallazione normale Dn<32 VSS 1
VSS-NR 1
Probabilita di accadimento 80,00%
Istallazione ridotta Dn<32 VSS-NR 1
Probabilita di accadimento 20,00%
Istallazione normale Dn>=32 VSS 2
Incremento per eventi accidentali 20,00%
Tipologia Attacco M-F F-F
85,00% 15,00%
o .. Quantita
N° | Lotto Descrizione [U.M]
1 VSS DN 15 - Attacchi M/F* 3570
2 VSS DN 15 - Attacchi F/F* 630
3 1 VSS DN 20 - Attacchi M/F* 255
4 VSS DN 20 - Attacchi F/F* 45
5 VSS DN 25 - Attacchi M/F* 85
6 VSS DN 25 - Attacchi M/F* 15
7 VSS-NR DN 15 - Attacchi F/IF** 4200
8 2 VSS-NR DN 20 - Attacchi F/IF** 300
9 VSS-NR DN 25 - Attacchi F/IF** 100
10 VSS-P DN 32 - Attacchi M/F*** 85
11 VSS-P DN 40 - Attacchi M/F*** 51
12 3 VSS-P DN 50 - Attacchi M/F*** 34
13 VSS-P DN 32 - Attacchi F/IF*** 15
14 VSS-P DN 40 - Attacchi F/IF*** 9
15 VSS-P DN 50 - Attacchi F/IF*** 6
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L'importo complessivo dell’appalto oltre I.V.A. e comprensivo di clausole contrattuali, & di € € 142.336,04.
Tale valore costituisce la base d’asta dell’appalto in oggetto.

Il contratto e stipulato a “misura”, con modalita elettronica, mediante scrittura privata soggetta a
registrazione solo in caso d’uso (ai sensi dell’art. 5, c. 2 del d.P.R. 131/86 e della tariffa parte 1I° allegata al
succitato decreto) ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

6. ALLEGATI

- Elenco prezzi unitari

- Analisi dei prezzi

- Stima dei costi

- Quadro economico di progetto
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